CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
NACIONAL FINANCIERA BANCA DE DESARROLLO, S.N.C, INSTITUCION FIDUCIARIA
EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DENOMINADO “FONDO
MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”; AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “FONDO MIXTO”, POR CONDUCTO DE LA DRA.
LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA EN SU CALIDAD DE SECRETARIA
ADMINISTRATIVA DEL “FONDO MIXTO”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL “SECRETARIA ADMINISTRATIVA”, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR
EL ING. RICARDO VIRAMONTES BROWN, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO
TECNICO DEL “FONDC MIXTO”; ¥ POR LA OTRA, EL INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA. EL “SUJETO DE
APOYO”, REPRESENTADO POR EL DOCTOR JUAN . SILVESTRE ARANDA
BARRADAS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO Y
REPRESENTANTE LEGAL, Y ASISTIDO POR EL DOCTOR LUIS ALFONSO VILLA
VARGAS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE EXTENSION E INTEGRACION SOCIAL
Y RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO Y POR EL DOCTOR MARCO ANTONIO
RAMIREZ SALINAS, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL CENTRO DE
INVESTIGACION EN COMPUTACION Y RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Uno de los objetos primordiales de la Ley de Ciencia y Tecnologia, contenido en su
articulo 1°, consiste en regular los apoyos que el Gobierno Federal se encuentra obligado a
otorgar, para impulsar, fortalecer y consolidar la investigacion cientifica, el desarrollo
tecnoldgico y la innovacion en el pais, asi como para determinar los instrumentos juridicos,
financieros y administrativos, mediante los cuales cumpliré con esta obligacion de apoyo.

2 E| articulo 23 fracciones IV de la Ley de Ciencia y Tecnologia (“LCyT"), prevé la
constitucion de Fondos Mixtos CONACYT que se convengan con los gobiernos de las
entidades federativas.

3. El articulo 35 de la “LCyT”, establece que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
“CONACYT” podra convenir con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los
Municipios, el establecimiento y operacién de Fondos Mixtos de caracter regional, estatal y
municipal de apoyo a la investigacion cientifica, el desarrollo tecnolégico y la innovacion,
que podran incluir la formacion de recursos humanos de alta especialidad.

4 El “CONACYT” con base en las atribuciones legales de que dispone y de conformidad
con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el
Programa Especial de Ciencia y Tecnologia e Innovacion 2014-2018.

5 El dia 27 de octubre de 2005, el “GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” y el
“CONACYT”, con fundamento en ios articulos 23 Fraccion 1V, 26 y 35 de la *LEyT"
celebraron un convenio de colaboracién para la esteblecer el “Fondo Mixto CONACYT —
Gobierno del estado de Chihuahua” (“CONVENIO").

8. Con fecha 27 de octubre de 2005 las paries e! Contrato de Fideicomiso Publico de
administracion e inversion, denominado “FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA", para fomentar y apoyar (as actividades las actividades de
investigacion cientifica v desarrollo tacnologico en el estado de Chihuahua. nravistas en el
Convenio




7. El dia 15 de Noviembre de 2014 los fideicomitentes y la fiduciaria acordaron modificar
integralmente el contrato de fideicomiso publico de administracion e inversion denominado
«“FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”, y que para efectos del presente
Convenio se denominara “FONDO MIXTO”, con la finalidad de dotarlo de mayor
funcionalidad administrativa y técnica, en beneficio de los Sujetos de Apoyo del “FONDO
MIXTO” vy de que los apoyos otorgados se apeguen a los principios de transparencia y
rendicion de cuentas que la sociedad demanda; asimismo, para asegurar un instrumento
que brinde los elementos necesarios para dispersar el recurso con mayor dinamismo, y en

apoyo a los beneficiarios del “FONDO MIXTO™.

8. Que el “FONDO MIXTO” en términos del Articulo 35 Fraccion Ill de la “LCyT” considera
como Sujetos de Apoyo a las Universidades e Instituciones de Educacién Superior, publicas
y particulares, centros, laboratorios, empresas publicas y privadas y demas personas que se
inscriban en el Registro Nacional de instituciones y Empresas Cientificas y Tecnologicas”
que establece la “LCyT", los cuales son elegidos mediante concurso 'y bajo las modalidades
establecidas en el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y las Reglas de
Operacion, asi como, los requisitos vy compromisos establecidos en el Manual de
Procedimientos, Guia de Administracion de Proyectos y la Convocatoria correspondiente
(Normatividad del “FONDO MIXTO").

9. Previo proceso de evaluacion a que se refiere la Normatividad del “FONDO MIXTO”, el
Comité Técnico y de Administracion, en su Segunda Sesion Extraordinaria del 10 de octubre
de 2018 mediante el Acuerdo CHIH/2018/SE-02/03, autorizd la canalizacion de recurso a
favor del “SUJETO DE APOYQ” por un monto de $160,000,000.00 (ciento .sesenta

millones de pesos 00/100 M.N.), para el desarrollo de la propuesta y que a partir del
presente Convenio se considera el “PROYECTO” el cual sé titula “CREACION DEL

CENTRO DE INNOVACIQN E INTEGRACION DE TECNOLOG_iAS AVANZADAS (CIITA)
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN CIUDAD JUAREZ” con la clave CHIH-
2018-01-01-78244.

11. El “PROYECTO” responde a la demanda especifica denominada: CHIH-2018-01-01
CENTRO DE INNOVACION E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS AVANZADAS (CIITA)
EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA de la Convocatoria CHIH-2018-01 emitida por el
“EONDO MIXTO?”, requerida por la Secretaria de Innovacion y Desarrollo Econoémico del
Gobierno del Estado de Chihuahua, quien asume el compromiso de recibir y aplicar los
resultados obtenidos para atender el problema o necesidad que da origen a la demanda.

DECLARACIONES
I. Del “FONDO MIXTO”:

A) El Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto del Lic. Javier Corral Jurado,
Gobernador del Estado de Chihuahua, con fecha 14 de febrero de 2017 designo a la
Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba, como “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” del
“FONDO MIXTO” con los derechos y obligaciones establecidas en la Normatividad del
“FONDO MIXTO”.

B) El Comité Técnico y de Administracion del “FONDO MIXTO”, en su primara sesion
ordinaria de fecha 08 de agosto de 2017, instruyo a la Fiduciaria el otergamiento del
(os) poder (es) por virtud del cual comparece a la celebracion del presanie convanio.



D)

Nacional Financiera Banca de Desarrollo, S.N.C, en su calidad de Institucidon
Fiduciaria y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso que antecede le otorgo Poder
General para pleitos y cobranzas, actos de administracion y para cubrir y manejar
cuentas bancarias, mismo que se hizo constar en el testimonio de la Escritura Publica
namero 44,770 de fecha 01 de Septiembre de 2017, otorgado ante la fe de la Lic. Sara

Cuevas Villalobos, Notario Publico No. 197 del Distrito Federal.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, establece su domicilio para recibir todo tipo

de notificaciones el ubicado en la Ave. Don Quijote la Mancha No. 1,C.P. 31136, en el
Complejo Industrial Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Il. El “SUJETO DE APOYO” a través de su “REPRESENTANTE LEGAL”, declara que:

A)

G)

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 1, 2 y 6 de su Ley Organica y 2 de
su Reglamento Interno, el Instituto Politécnico Nacional es una Institucion educativa
del Estado con personalidad juridica y patrimonio propio.

Tiene como finalidades, entre otras, realizar investigacion cientifica y tecnologica con
vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la ensefianza tecnologica y al mejor
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, asi como participar en
los programas que para coordinar las actividades de investigacién se formulen para la
planeacion y desarrollo de la politica nacional de ciencia y tecnologia, de acuerdo con
los requerimientos del desarrollo econémico, politico y social del pais.

Entre sus atribuciones esté la de promover el intercambio cientifico, tecnoldgico y
cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros €
internacionales, de acuerdo a lo sefalado por el articulo 4, fraccion XVII del al Ley
Organica del Instituto Politécnico Nacional.

Segun lo dispuesto en los articulos 12 y 14, fraccion XIX de la Ley Organica; 137 del
Reglamento Interno y 16 del Reglamento Organico; ordenamientos todos del Instituto
Politécnico Nacional, la representacion legal de esta Casa de Estudios la tiene su
Director General, el Doctor Mario Alberto Rodriguez Casas, quien conforme a lo
dispuesto en el articulo 139 del propio Reglamento Interno, tiene facultades para
delegarla.

El Doctor Juan Silvestre Aranda Barradas, es el Secretario de Investigacion y
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, segun consta en el nombramienio de
fecha 24 de enero de 2018, otorgado a su favor por el Doctor Mario Alberto Rodriguez
Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representado en los términos del Poder Notarial
numero 36,072, de fecha 08 de febrero 2018, otorgado ante la fe del Licenciado Juan
José A. Barragan Abascal, Titular de Ia Notaria numero 171 de la Ciudad de México y
del Patrimonio Inmobiliario Federal.

Se encuentra inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, con clave del
Registro Federal de Contribuyentes IPN811229H26.

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 16, 17 y 35, fraccion llI de la “LCyT",
se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientificas v
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Tecnologicas “RENIECYT” a cargo del “CONACYT”, tal y como se acredita con la
Constancia de Inscripcion 1702246 de RENIECYT.

H) En atencion a la convocatoria correspondiente, presentd a concurso la propuesta
denominada “CREACION DEL CENTRO DE INNOVACION E INTEGRACION DE
TECNOLOGIAS AVANZADAS (CIITA) DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
EN CIUDAD JUAREZ” con clave CHIH-2018-01-01-78244, de la que derivo el
“PROYECTO”.

1) Recibid de el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” de manera electronica / impresa, al
momento de la firma del presente instrumento, la “Guia de Administracion de
Proyectos” del “FONDO MIXTO”, que contiene obligaciones para el “SUJETO DE
APOYO”, para el “RESPONSABLE TECNICO” y para el “RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO”, los cuales son de su pleno conocimiento y aplicacion.

J) Por conducto del “RESPONSABLE TECNICO” y del “RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO” designados para la ejecucion Yy administracion  del
«pROYECTO”, dara cumplimienio en tiempo y forma con las obligaciones
establecidas en la Normatividad del “FONDO MIXTO”.

K) Tiene establecido su domicilio legal en: Edificio de la Direccion General, ubicado en
Avenida Luis Enrique Erro sin numero, Unidad Profesional “Adolfo Lopez Mateos”,
Colonia Zacatenco, Delegacion Gustavo A. Madero, Cédigo Postal 07738, Ciudad de

México.
. DECLARACION CONJUNTA

UNICA. - Las partes expresamente manifiestan su conocimiento al contenido en lo dispuesto
por la fraccion Il del Articulo 12 de la “LCyT”, que a la letra dice: “Los resultados de las
actividades de investigacion, desarrollo tecnolégico e innovacién que sean objeto de
apoyo en términos de esta Ley seran invariablemente evaluados y se tomaran en
cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores”.

Expuesto lo anterior, as partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y los tiempos para canalizar los
recursos asignados por el “FONDO MIXTO” en favor del “SUJETO DE APQYQ?”, para la
realizacion del “PROYECTO” aprobado, denominado: «CREACION DEL CENTRO DE
INNOVACION E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS AVANZADAS (CITA) DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN CIUDAD JUAREZ”, con clave CHIH-2018-01-
01-78244, cuya responsabilidad de ejecucion y correcta aplicacion de los recursos, queda,
desde este momento, plenamente asumida por el “SUJETO DE APOYO".
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SEGUNDA. MINISTRACIONES.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO?”, con cargo al patrimonio del “FONDO MIXTO", y en
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Teécnico y de Administracion,
canalizara los recursos aprobados al «gUJETO DE APOYO”, a traves de ministraciones
relacionadas con cada una de las etapas que conforman en su conjunto el “PROYECTO”,
solicitando a la Fiduciaria la transferencia de recursos al «gUJETO DE APOYO”, por la
cantidad total de $160,000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N),
conforme a lo establecido en el desglose financiero por etapas, conforme a lo establecido en
el desglose financiero por etapas, (que forma parte integral del presente instrumento como
Anexo 1.

E| “SUJETO DE APOYO” debera presentar para cada una de las ministraciones,
comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

Una vez realizada la ministracion inicial, las siguientes estaran sujetas a la evaluacion
favorable de los informes.

TERCERA. INFORMES.

Con el fin de dar cumplimiento al «pROYECTO”, el “SUJETO DE APQYOQO” debera
presentar conforme a lo establecido en la “Guia de Administracién de Proyectos” los

siguientes informes:

a) Informe de Avance. Al concluir cada una de las etapas del "PROYECTO”
presentara un informe técnico-financiero que debera contener los resultados y
entregables comprometidos para esa etapa y la comprobacion de la aplicacion de los
recursos canalizados, incluyendo la conciliacion con la cuenta bancaria
correspondiente, conforme a lo establecido en la “Guia de Administracion de

Proyectos”.

b) Informes Finales. Al término del “PROYECTO" debera presentar un informe con la

informacion técnico-financiero con los resultados alcanzados al término del proyecto

y el resumen del ejercicio del gasto, adjuntando los documentos de soporte tanto de

los resultados técnicos del proyecto como la comprobacion del gasto ejercido a la
fecha del término de la vigencia del proyecto.

Los informes de avance y final deberan ser enviados a través del Sistema de Fondos Mixtos
del “CONACYT?”, salvo en los que casos que no esté disponible, la entrega debera hacerse
a través de medios impresos Yy respaldados electronicos al “SECRETARIO TECNICO”
dirigido a la atencion del «SECRETARIO ADMINISTRATIVO™.

Los informes de avance y final deberan ser enviados a traves del Sistema de Fondos Mixtos
del “CONACYT”, salvo en los casos que no este disponible, la entrega debera hacerse a
través de medios impresos Y respaldos electronicos al “SECRETARIO TECNICO” con copia
al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”.
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La recepcion de los informes de avances y final. no implica la aceptacion definitiva de los
resultados.

CUARTA. ANEXOS.

EL “SUJETO DE APOYO”, se obliga a desarrollar el “PROYECTO” de conformidad con el
alcance y cronograma establecido en el Anexo 1y 2, y con apego a lo establecido en la
“Guia de Administracién de Proyectos” que s€ le entrega a la firma del Convenio.
Asimismo se obliga a entregar al “FONDO MIXTO” y al Usuario del “PROYECTO”, los
productos y resultados generados en el tiempo, ¥ mediante los mecanismos de transferencia
establecidos en el Anexo 2.

Los anexos forman parte integral del presente Convenio, y se componen por lo siguiente:

a) El Anexo 1: Se refiere al desglose financiero del “pROYECTO”, que contiene los
rubros y conceptos en los cuales se debe ejercer los recursos destinados a la
realizacion del mismo.

b) El Anexo 2: Contiene los objetivos, metas, actividades, productos entregables,
mecanismos de transferencia y plazos en los que se dara cumplimiento al
“PROYECTO”.

Los anexos podran ser modificados por causas debidamente justificadas a solicitud de las
partes. El Secretario Administrativo formalizara la modificacion mediante la firma del anexo
modificado por todos los involucrados, salvo la actualizacién al cronograma derivado de la
fecha de ministracion o ampliacion de vigencia, la cual se formaliza sdlo con las
notificaciones al Sujeto de Apoyo que emiten en Su caso el Secretario Administrativo o el
Secretario Técnico. Una vez firmado el Anexo por las partes, pasara a ser parte integral del
Convenio.

QUINTA. COMPROBACION. o 1

E] “SUJETO DE APOYO” se obliga a aplicar y comprobar la totalidad de los recursos de
conformidad con lo establecido en la “Guia de Administracion de Proyectos” durante la
vigencia del “PROYECTO”, asi como, de la verificacion de la autenticidad y cumplimiento
de requisitos fiscales vigentes de los documentos comprobatorios que reciba como resultado
del ejercicio del gasto autorizado. En caso contrario debera realizar la devolucion de los
recursos no comprobados en el plazo que para dicho efecto se haya establecido.

SEXTA. TRANSFERENCIA AL USUARIO.

Al finalizar el “PROYECTO”, el «SUJETO DE APQOYO” debera entregar al Usuario del
mismo, los productos y/o resultados obtenidos, a través de los mecanismos de transferencia
que para tal efecto se hayan establecido en el Anexo 2 del presente Convenio.

El plazo para la entrega de los productos y/o resultados al Usuario obtenidos no debera
exceder de 30 dias naturales posteriores a la fecha de término del “PROYECTO”
establecida en el Anexo 2.

Con independencia del plazo anterior, el “SUJETO DE APOYO” por conducto del
“RESPONSABLE TECNICO” y con 2| apoyo dal “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”
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debera presentar el Informe Final del “PROYECTO” en un plazo no mayor a 45 dias
naturales posteriores a la fecha de finalizacion del “PROYECTO”.

SEPTIMA. SUSPENSION, CANCELACION.

El “FONDO MIXTO” se reserva el derecho de suspender o cancelar el “PROYECTO”,
cuando se detecten desviaciones © incumplimientos durante el desarrollo del mismo o no
sean atendidos las observaciones 0 requerimientos emitidos a través del “SECRETARIO
TECNICO” o del “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” y en consecuencia rescindir el
presente Convenio.

En caso de suspension, el «“SECRETARIO TECNICO” comunicara al “SUJETO APOYO”
esta situacion, solicitando subsanar el incumplimiento. A partir de la fecha de recibida la
comunicacion el “SUJETO DE APOYO” no podra ejercer recursos del “FONDO MIXTO”
hasta en tanto no solvente dicho incumplimiento y le sea informado por escrito que puede
continuar con la aplicacion del recurso autorizado. De no ser solventado en tiempo y forma
la causal de la suspension, se podra proceder a la cancelacion del “PROYECTO”.

En caso de cancelacion del "F’ROYECTO’:, el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” actuara
conforme a lo establecido en la clausula DECIMO SEXTA.

OCTAVA.SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

El “FONDO MIXTOQ”, por conducto del «SECRETARIO TECNICO” podran realizar en
cualquier momento revisiones técnicas y/o administrativas, reuniones de trabajo con los
responsables de la ejecucion del proyecto 0 visitas de seguimiento con el proposito de
constatar el grado de avance en el desarrollo de los trabajos y la correcta aplicacion de los
recursos canalizados al “SUJETO DE APOYO?”, el cual queda expresamente obligado a
brindar todo tipo de facilidades tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para

mostrar toda la informacion técnica y financiera que le sea solicitada para estos efectos.
NOVENA. REVISIONES ORGANOS FISCALIZADORES.

Los Organos Internos de Control o cualquier instancia fiscalizadora, podran realizar en
cualquier momento revisiones o visitas de supervision, con el proposito de constatar el grado
de avance en el desarrollo de los trabajos del “PROYECTO?, y la correcta aplicacion de los
recursos canalizados al “SUJETO DE APOYO”, el cual queda expresamente obligado a
brindar todo tipo de facilidades tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para

mostrar toda la informacion técnica y financiera que le sea solicitada para estos efectos. N

Con el fin de rendir informes, aclaracion de datos e incluso futuras revisiones, el “SUJETO
DE APOYO” debera guardar toda aguella informacion técnica vy financiera que se genere
sobre el “PROYECTO”, durante un periodo de (5) cinco anos posteriores a la conclusion de
la vigencia del presente Convenio, dicha informacion debera ser entregarla en un plazo no
mayor a (5) dias habiles y conforme a la solicitud que se le haga por conducto del
«SECRETARIO TECNICO” del “FONDO MIXTO" o de cualquier érgano fiscalizador.

DECIMA. RESPONSABLE TECNICO.

El “SUJETO DE APOYOQ?” a través de su “RESPONSABLE LEGAL" designa al Doctor Luis (§
Alfonso  Villa Vargas, Secretario de cytansion e Integracion  Social, como
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“REPRESENTANTE TECNICO” del “PROYECTO”, quien sera el enlace con el
«SECRETARIO TECNICO” del “FONDO MIXTQ”, para los asuntos técnicos vy el ejercicio del
recurso autorizado del “PROYECTO”, teniendo como obligacion principal la de coordinar el
desarrollo del “PROYECTO”, elaborar los informes de avance y final, en tiempo y forma e
implementar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos del
“PROYECTO”.

El “SUJETO DE APOYO” a través del “REPRESENTANTE LEGAL” debera designar a un
sustituto del “RESPONSABLE TECNICO” en caso de ausencia definitiva o mayor a tres
meses o cuando considere que el “PROYECTO” puede estar en riesgo de no concluir en
tiempo y forma con los entregables, por lo tanto, debera solicitar la autorizacion al
«SECRETARIO TECNICO” del “FONDO MIXTO?”, adjuntando la informacion curricular que
soporte su capacidad para coordinar el “PROYECTO”. El “SECRETARIO TECNICO” con el
apoyo de la Comision de Evaluacion, evaluara la solicitud, y comunicara al “SUJETO DE
APOYO?” la respuesta en un plazo no mayor a 30 dias habiles.

DECIMA PRIMERA. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.

£l “SUJETO DE APOYO” a través del «“REPRESENTANTE LEGAL” designa al Doctor
Marco Antonio Ramirez Salinas, Director del Centro de Investigacion en Computacién como
“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”  del “PROYECTO”, quien auxiliara al
«“RESPONSABLE TECNICO” en su funcion de enlace ante el “SECRETARIO TECNICO” y
el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” del “FONDO MIXTO” y tendra como obligacion
directa el manejo y correcta aplicacion de los recursos canalizados al “SUJETO DE
APOYO”, para la realizacion del «“pROYECTO”, asi como los asuntos contables y
administrativos del “PROYECTO”.

En los casos en que el “SUJETO DE APOYO” considere necesario el cambio de
«“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” a traves del “REPRESENTANTE LEGAL",
informara por escrito al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” 'y al “SECRETARIO
TECNICO” esta situacion.

DECIMA SEGUNDA. CUENTA BANCARIA.

Previo a la entrega de la primera ministracion el “SUJETO DE APOYO” debera disponer de
una cuenta bancaria para administrar los recursos canalizados al “pPROYECTO” a nombre
del “SUJETO DE APOYO” traves de la cual se le canalizaran las ministraciones
correspondientes a cada etapa, debiendo ser operada mancomunadamente por el
«SECRETARIO TECNICO” y el «SECRETARIO ADMINISTRATIVO” del “FONDO MIXTO”
para su debido registro.

En caso de que el “SUJETO DE APOYO” maneje cuentas concentradoras, debera asignar
una cuenta especifica para el «PROYECTO” informando por escrito al “SECRETARIO
ADMINISTRATIVO” del “FONDO MIXTO" a fin de que registre la misma.

En caso de que las cuentas bancarias 0 concentradas generen rendimientos, estos deberan
ser reintegrados al “FONDO MIXTO?” al término del “PROYECTO” a través de la cuenta
que se determine para tal efecto.

Los recursos asignados al “PROYECTO" debsran permanecer &n la cusnta espacifica del
mismo, hasia en tanto no sean gjercidos an :arminos dz lo aprobado sor gl Comits Técnico y
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de Administracion. Los recursos depositados en la cuenta no podran transferirse a otras
cuentas que no estén relacionadas con el objeto del “PROYECTO”.

Las ministraciones que se otorguen para la realizacion de los proyectos no formaran parte

del patrimonio del «gUJETO DE APOYO”, ni de su presupuesto.

Es obligacion del “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” del «“pROYECTO” cumplir con
todos los requisitos administrativos y contables derivados del presente Convenio.

Asimismo, las aportaciones liquidas concurrentes se deberan depositar en la misma cuenta
bancaria, para aplicarse en los rubros comprometidos de conformidad con las cantidades y
conceptos aprobados que se detallan en el Anexo correspondiente.

El “SUJETO DE APOYO” debera registrar en el Sistema de Fondos Mixtos del
«“CONACYT”, el gasto realizado contra la cuenta bancaria o en su caso, mediante el
mecanismo de control de gasto que para tal efecto se establezca, asi como contar con un
expediente especifico para la documentacion del “PROYECTO".

DECIMA TERCERA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Las partes convienen en que los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de Autor
que se generen como resultado del desarrollo del “PROYECTO”, seran propiedad de la
persona fisica o moral, a quien conforme a Derecho le correspondan, en el entendido de que
el “FONDO MIXTO” no tendra interés juridico sobre esos derechos.

No obstante, en los casos, que los entregables involucren derechos de propiedad, la
instancia estatal usuaria de los resultados del “PROYECTO” podra hacer un uso no
exclusivo de ella, siempre Y cuando sea para atender el problema o necesidad que dio
origen al «pROYECTO” y no represente el beneficio individual de una persona o empresa.

El “SUJETO DE APOYO” estara obligado a informar por escrito al “FONDO MIXTO” sobre
el estado que guarden los citados derechos y sobre las posibles implicaciones que ello
represente para la viabilidad del “PROYECTO”.

En las publicaciones O presentaciones en eventos de caracter publico que se realicen
derivadas o relacionadas con el resultado del “PROYECTO”, el «“SUJETO DE APOYO”
debera dar, invariablemente, el crédito correspondiente al “FONDO MIXTO".

El “EONDO MIXTO” se reserva el uso de los derechos-de propiedad intelectual y/o de autor
derivadas del “PROYECTO” en aquellos casos en que existe un interés del Gobierno del
Estado de Chihuahua debidamente justificado, sujetandose a los términos y condiciones que
se estipulan en el Convenio correspondiente. Las partes se reservan el derecho de difundir y

divulgar los resultados derivados del “PROYECTO”.
DECIMA CUARTA. VIGENCIA.

El presente Convenio iniciara a partir de la fecha de la firma de todas las partes y concluira,
si fuera el caso, con la emision del Acta de Conclusion, de Cierre 0 Terminacion Anticipada
del “PROYECTO” autorizada por o] “SECRETARIO ADMINISTRATIVC” subsistiendo las
obligaciones establecidas en Ia CLAUSULA NOVENA. Se considera como fecha de inicio
ds la vigencia del sDROYECTO” aquella en qus ol “SUJETO DE APOYQ” raciba la primera
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ministracion y como fecha de término del mismo, la establecida en el Anexo 2 del presente
convenio.

El presente Convenio estara formalizado al momento en que se cuente con la suscripcion
electronica de todas las partes que intervienen en el mismo, 0 en su caso con las firmas
autografas cuando se trate de documentos impresos.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

E] “SUJETO DE APOYO” se obliga a informar oportunamente al “FONDO MIXTQ" sobre la
eventualidad de condiciones que impidan la continuidad en el desarrolio del “PROYECTO”,
a fin de concluir anticipadamente y dar por terminado el presente Convenio.

La terminacion anticipada del presente Convenio podré ser invocada por cualquiera de las
partes conforme a lo siguiente:

a) El “SUJETO DE APOYO”, a través de su “REPRESENTANTE LEGAL” podra

solicitar al “SECRETARIO TECNICO” hasta con 30 dias anteriores al término del
«PROYECTO” la terminacion anticipada. En dicha solicitud debera explicar el (los)
motivo (s) que le impidan continuar con el desarrollo del “PROYECTO”.

b) EI “FONDO MIXTO”, por conducto del «SECRETARIO TECNICO" y el
«GECRETARIO ADMINISTRATIVO”, podra invocar la terminacion anticipada
cuando consideren que existen circunstancias o condiciones que impidan continuar
con el desarrollo del «pROYECTO”, o bien cuando el Usuario considere que el
problema o con necesidad que dio origen a la demanda haya sido resuelto o ya no
sea prioritario, bajo este supuesto se debera explicar el (los) motivo (s) que le
impidan continuar con el desarrollo del “PROYECTO”.

Se considerara que existen impedimentos en continuar con el “PROYECTO”, cuando por
circunstancias o condiciones no sea posible alcanzar los compromisos dentro del tiempo vy
costos previstos en los anexos.

En ambos casos el “SECRETARIO TECNICO” de comun acuerdo con el “SECRETARIO
ADMINISTRATIVO", comunicaran al «SUJETO DE APOYO" la procedencia de la
terminacion anticipada del «pROYECTO?, condicionada a los siguientes requisitos:

a) La entrega de un informe final técnico y financiero.

b) Comprobacion del gasto del ejercicio.

c) Entrega de los productos generados hasta el momento.

d) Devolucion de los recursos no ejercidos hasta el momento.
e) Los rendimientos obtenidos por |os recursos ministrados.

Los requisitos mencionados sé deberan entregar conforme al plazo y fecha de corte
establecida por ambos Secretarios.

DECIMA SEXTA. RESCISION.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” rescindira el presente Convenio y en consecuencia
suspendera definitivamente la canalizacion de recursos al “SUJETO DE APOYO”
comunicandolo por escrito sin necesidad de declaracion judicial, cuando éste incurra en
incumplimiento de alguno (s) de los supuestos que de manera enunciativa mas no limitativa
a continuacion se safalan.
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a) Aplique los recursos canalizados por el “FONDO MIXTO?” con finalidades distintas a
la realizacion directa del “PROYECTO”.

b) No presente informes de avance o final o lo haga insatisfactoriamente o no atienda
en tiempo y forma con las observaciones a los mismos.

c) No atienda las observaciones o requerimientos emitidos o solicitados por el “FONDO
MIXTO".

d) No brinde las facilidades de acceso a la informacion o a las instalaciones donde se
administra y desarrollo el “PROYECTO”.

e) No compruebe la debida aplicacion de los recursos canalizados para el
«“pROYECTO” cuando le sea expresamente requerido por el “FONDO MIXTO".

f) Proporcione informacion falsa.

Cuando el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” ejercite el derecho contenido en la presente
clausula, debera solicitar al «gUJETO DE APOYO”, reembolsar la totalidad de los recursos
que le fueron canalizados en el plazo para que tal efecto sefale, a partir de recibido el
comunicado.

Se tomara en cuenta este incumplimiento para la participacion futura del “SUJETO DE
APOYO” en los programas del «CONACYT”, incluyendo los diversos FONDOS regulados
en la “LCyT” en los cuales participe el responsable de la desviacion o del incumplimiento y
se informara al “RENIECYT" del incumplimiento incurrido por el “SUJETO DE APOYO”.

DECIMA SEPTIMA. ACTA DE CONCLUSION O CIERRE.

El “FONDO MIXTO” dara por terminado el Convenio de Asignacion de Recursos liberando
al “SUJETO DE APOYOQ” de sus obligaciones y compromisos contraidos, una vez que los
productos y resultados del “PROYECTO” hayan sido entregados y el informe final, técnico y
financiero, haya sido dictaminado favorablemente por el “FONDO MIXTO” y se entregue por
conducto del “SECRETARIO ADMINISTRATIVO?”, el Acta de Conclusion correspondiente.
Esto procedera siempre Yy cuando se hayan generado la totalidad de los productos o
resultados comprometidos y la entrega de estos y del informe final se haya dado en el
tiempo establecido en el Convenio.

En el caso de haber incurrido en alguna desviacion relacionada con el tiempo de entrega o
con el alcance de los entregables y siempre que haya sido subsanada ylo esta debidamente
justificada, y por lo tanto se tenga un dictamen savorable del informe final, técnico vy
financiero, se procedera al “Cierre” del “PROYECTO” vy el “SECRETARIO
ADMINISTRATIVO”, entregara el Acta de Cierre al “SUJETO DE APOYO” con lo cual se
libera de las obligaciones y compromisos contraidos con el “FONDO MIXTO".

Subsiste la obligacion establecida en la CLAUSULA OCTAVA, y lo relacionado con la
atencion a revisiones que cualquier érgano Fiscalizador realice posteriormente.

DECIMA OCTAVA. ACCESO A LA INFORMAGION.

El “SUJETO DE APOYO” se compromete a proporcionar la informacion del “PROYECTO”
requerida por el Sistema Integrado de Informacion sobre Investigacion Cientifica vy
Tecnolégica que opera el “CONACYT” en los formatos que sS€ utilizan para tal fin,
disponibles en el Sistema de Fondos Mixtos del “CONACYT” 0 en su caso, proporcionados
3 través del “SECRETARIO TECNICOQ”. Dicha informacion sera publicada en su pagina de
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Internet, dando con ello cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental vigente.

DECIMA NOVENA. RELACION LABORAL.

El “FONDO MIXTO” no establecera ninguna relacion de caréacter laboral con el personal
que el “SUJETO DE APOYO?” llegase a ocupar para la realizacion del “PROYECTO™.

En consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado, contratado o comisionado
para la realizacion del “PROYECTO”, estara bajo la dependencia directa del “SUJETO DE
APOYO", y, por lo tanto, en ningin momento se considerara al “FONDO MIXTO", como
patron sustituto, ni tampoco al “SUJETO DE APOYO” como intermediario, por lo que el
«FONDO MIXTO”, no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia
de trabajo y seguridad social, por virtud del presente Convenio.

VIGESIMA. CONSENTIMIENTO ELECTRONICO.

En términos del Articulo 1803 fraccion I, del Codigo Civil Federal, las partes acuerdan que
su voluntad expresa para aceptar integramente el contenido obligacional de este Convenio,
se manifiesta a través de la firma electronica de cada una de ellas, de manera que
reconocen que dicho medio constituye el consentimiento expreso de este Convenio.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD.

Las partes se comprometen a guardar la mas estricta confidencialidad respecto de la
informacién que con ese caracter se intercambien, bien se trate de informacion escrita o
verbal, necesaria para el desarrollo del “PROYECTO”.

VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilidad civil por los dafos
o perjuicios que pudieran causarse por caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el
paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados
estos eventos, se debera valorar si se reanudaran las actividades para concluir el
“PROYECTO".

VIGESIMA TERCERA. ASUNTOS NO PREVISTOS.

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden expresamente
previstos en sus clausulas, ni en sus anexos, seran interpretados y resueltos de comun
acuerdo por las partes, apelando a su buena fe y consecucion de mismos propositos,
haciendo constar sus decisiones por escrito.

VIGESIMA CUARTA. PREVISIONES ETICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.

£l “SUJETO DE APOYO” se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del
«PROYECTO” y hasta su conclusion especialmente en materia ecolégica, de proteccion a la
bioseguridad vy la biodiversidad, asi como respetar las convenciones y protocolos en materia
ética aplicada a la investigacion, la legislacion aplicable y la normatividad institucional en
materia de seguridad.
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VIGESIMA QUINTA. ACTUALIZACION DE DATOS EN EL RENIECYT.

E| “SUJETO DE APOYO” se obliga a mantener actualizada su inscripcion e informacion en
el “RENIECYT”, y tendra la obligacion de informar a la Direccion del “RENIECYT” adscrita
a la Unidad de Asuntos Juridicos del “CONACYT” o la que en su ¢aso corresponda, de los
cambios en su situacion econémica, cambio de domicilio legal, razén o denominacion social
o “REPRESENTANTE LEGAL”, entre otros.

VIGESIMA SEXTA. RECURSOS PUBLICOS.

Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de caracter publico, los
cuales no son patrocinados ni promovidos por partidos politicos. Esta prohibido el uso del
contenido de este Convenio y del «pROYECTO?” con fines politicos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Convenio
y del «PROYECTO” debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y

ante la autoridad competente.
VIGESIMA SEPTIMA. AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD.

Las partes manifiestan que en la celebracion del presente Convenio no ha mediado
circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra circunstancia que afecte o
vicie la plena voluntad con que celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es
valido para todos los efectos legales conducentes.

VIGESIMA OCTAVA. JURISDICCION.

Para la solucion a toda controversia que se pudiera suscitar con motivo de la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento del presente Convenio y sus anexos, y que no se resuelva de
comun acuerdo por las partes, éstas se someteran a las Leyes Federales vigentes Yy
Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando desde ahora a
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razén de sus respectivos domicilios
presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE
POR TRIPLICADO EL PRESENTE CONVENIO, QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN
LAS PARTES INVOLUCRADAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE
CHIHUAHUA, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONSERVANDO UN EJEMPLAR EL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE
APOYO Y EL SECRETARIO TECNICO.
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Clave del
proyecto

Titulo del
proyecto

ANEXO 1

DESGLOSE FINANCIERO

CHIH-2018-01-01-78244

A. AUTORIZADO POR EL “FONDO MIXTO”

1. GASTO CORRIENTE

Creacion del Centro de Innovacion e Integracion de Tecnologias Avanzadas
(CIITA) del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad Juarez.

Concepto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Pasajes y Vidticos $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00
02 Trabajo de Campo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
03 Servicios Externos $10,345,000.00 | $2,000,000.00 $1,300,000.00 $13,645,000.00
04 Gastos de Operacion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
05 Materiales de Consumo y Software $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
06 Investigadores asociados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
07 Apoyo a estudiantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
08 Acervos Bibliogréficos, Serv.
Informacidn y registros il 000 $0.00 4000
09 Publicaciones, actividades de difusién
y transferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
10 Gastos de capacitacion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11 Gastos institucionales de Admén. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
12 Otros gastos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Gasto Corriente $10,345,000.00 | $3,000,000,00 $1,300,000.00 $14,645,000.00
2. GASTO DE INVERSION

Concepto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Equipo de laboratorio $0.00 $24,955,256.00 $32,921,616.00 $57,876,872.00
02 Magquinaria y plantas piloto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
03 Equipo computo, telecomunicaciones $0.00 $25,617,068.00 $0.00 $25,617,068.00
04 Herramienta y accesorios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
05 Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
06 Obra Civil $0.00 $61,861,060.00 $0.00 $61,861,060.00
07 Mobiliario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
08 Otros gastos de inversion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Gasto Inversién $0.00 | $112,433,385.00 $32,921,616.00 | $145,355,000.00

Total Gasto Corriente + Gasto de $10,345,000.00 $115,433,385.00 | $34,221,616.00 | $160,000,000.00

Inversidén

MONTO EN PESOS
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SABLE TECNICO DEL PROYECTO

DR. MARCO ANTONIO RAMIREZ SALINAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.
LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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B. APORTACIONES CONCURRENTES

1. G1. GASTO CORRIENTE

Concepto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Pasajes y Vidticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
02 Trabajo de Campo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
03 Servicios Externos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
04 Gastos de Operacién $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
05 Materiales de Consumo y Software $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
06 Investigadores asociados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
07 Apoyo a estudiantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IonioArrf'lear:i?; 3‘?23%?5205' Senv. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Sgtrgr?::;c;ii;;es‘ actividades de difusién $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
10 Gastos de capacitacion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11 Gastos institucionales de Admén. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
12 Otros gastos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Gasto Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2. GASTO DE INVERSION

Concepto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Equipo de laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
02 Maquinaria y plantas piloto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
03 Equipo computo, telecomunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
04 Herramienta y accesorios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
05 Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
06 Obra Civil $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
07 Mobiliario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
08 Otros gastos de inversion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Gasto Inversion $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total Gasto Corriente + Gasto de $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Inversion

MONTO EN PESOS
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RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.
LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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ANEXO 1
Desglose Financiero

C. DESGLOSE DEL GASTO CORRIENTE (INFORMATIVO)

Concepto

Justificacion

Cantidad

Costo
unitario
estimado

Total Estimado

Pasajes

Se requiere movilizar a
cuatro personas en dos
viajes para elaborar la
revision final técnica del
proyecto ejecutivo
arquitecténico del CIITA.

$ 6,000.00

$48,000.00

Viaticos

Viaticos y hospedaje para
cuatro personas en dos
viajes para elaborar la
revision final técnica del
proyecto ejecutivo
arquitectonico del CIITA,
total 30 dias.

30

$1,800.00

$54,000.00

Pasajes

Se requiere movilizar a 4
personas en 2 viajes 5 dias
para revisar y elaborar en
conjunto con el grupo de
trabajo de Ciudad Juarez y
en base a visita con la
industria regional el Plan
estratégico del CIITA

$6,000.00

$24,000.00

Viaticos

Vidticos y hospedaje para
4 personas en 2 viajes 5
dias para revisar y elaborar
en conjunto con el grupo de
trabajo de Ciudad Juarez y
en base a visita con la
industria regional el Plan
estratégico del CIITA, total
30 dias.

30

$1,551.724

$54,000.00

Pasajes

Se requiere movilizar a 2
personas en 2 viajes por 5
dias para apoyar la
seleccion de equipamiento
de arranque del CIITA

$6,000.00

$24,000.00

Viaticos

Viaticos y hospedaje para 2
personas en 2 viajes por 5
dias para apoyar la
seleccion de equipamiento
de arranque del CIITA ,
total 15 dia.

15

$1,800.00

$27,000.00
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Pasajes

Se requiere movilizar a 2
personas en 6 viajes por 18
dias para desarrollo de
diferentes actividades
referentes al seguimiento
de la construccion del
CITA

Se requiere movilizara 2
personas en 4 viajes por 7
dias para desarrollo de
diferentes actividades
referentes al seguimiento
de la construccién del
CIITA, el equipamiento
incluyendo temas de
instalacion, capacitacion y
revision de funcionalidad
de estos equipos, y la
puesta en marcha del
centro;

20

$6,000.00

$120,000.00

Viaticos

Viaticos y hospedaje para 2
personas en 6 viajes por 18
dias para desarrollo de
diferentes actividades
referentes al seguimiento
de la construccién del
CITA

Se requiere movilizar a 2
personas en 4 viajes por 7
dias para desarrollo de
diferentes actividades
referentes al seguimiento
de la construccion del
CIITA, el equipamiento
incluyendo temas de
instalacion, capacitacién y
revision de funcionalidad
de estos equipos, y la
puesta en marcha del
centro, total 200 dias.

200

$1,800.00

$360,000.00

Pasajes

Pago de 2 estancias a
profesores investigadores.
10 pasajes redondos
México- Cd. Judrez.

10

$6,000.00

$60,000.00

Viaticos

Viaticos y hospedaje para 2
estancias a profesores
investigadores, total 127
dias.

127

$1,803.14

$229,000.00

Servicios
externos

Adecuaciones al proyecto
ejecutivo por personal
especializado para
garantizar el adecuado
funcionamiento del
inmueble y/o seguimiento
de obra.

$2,000,000.00

$2,000,000.00
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Servicios
externos

Como parte de la
generacion del Plan
Estratégico del CIITA-IPN
se tiene contemplado
realizar los siguientes
estudios a traves de
consultores especializados:
(i) Estudio de mercado en
la region para precisar la
demanda de la industria en
cuanto a oportunidades de
innovacién e integracién de
tecnologias avanzadas,

(i) Estudio Diagnéstico y
Estudio FODA,

(iii) Analisis de la visién
estratégica del presente y
futuro del CIITA con base
en la consulta a grupos
expertos de la industria y
de la region.

(iv) Estudio para el Disefio
del Plan de Negocio que
describa las politicas de
operacién

(v) Estudio para la
elaboracién de una
Propuesta de un Modelo
para Consorcios
Académicos

(vi) Estudio para la
Definicién de la Estrategia
de Mercado (vii) Estudio
para la Definicién de
Modelo de financiamiento
conjunto con la industria.

$4,345,000.00

$4,345,000.00

Servicios
externos

Creacidn del documento de
acuerdo de creacion,
manual de operaciones y
procedimiento y figura
juridica del CIITA-IPN .

El IPN en conjunto con una
institucion consultora
elaborara el Manual
operativo que describa la
estructura orgénica, los
objetivos y funciones de
cada una de las areas con
las que contara el CIITA
para lo cual se llevara a
cabo lo siguiente:

1. Revisar el Marco Juridico
Institucional del IPN.

2. Proponer y validar la
naturaleza juridica del
CIITA-IPN.

3. Elaborar la propuesta de
estructura orgénica.

4. Elaborar el Mapeo de los
proceso operativos del
CIITA-IPN.

$2,000,000.00

$ 2,000,000.00
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5. Elaborar la propuesta de
objetivos y funciones de
cada area del CIITA-IPN.
6. Elaborar Manual
operativo que incluya los
procedimientos de todas
las areas del CIITA.

7. Validar y aprobar el
Manual operativo.

Servicios
externos

Es la planeacién y
justificacién del proyecto
global de equipamiento, de
acuerdo al Plan Estratégico
para el CIITA-IPN
(Producto 1, Etapa 1,
Objetivo 2).

El IPN en conjunto con una
institucion consultora
elaborara el proyecto global
de equipamiento que
describa las
especificaciones, garantias,
tiempos de entrega y costo,
para cada una de las areas
con las que contaré el
CIITA, para lo cual se
realizara lo siguiente:

1. Analisis global de
equipamiento

a. Andlisis de
requerimientos

b. Especificaciones
técnicas por equipo

c. Garantias

d. Costo

e. Tiempo de entrega e
instalacion

f. Analisis de costo -
beneficio.

2. Proyecto de
equipamiento

a. Listado final de
equipamiento por
laboratorio

b. Costo

c. Especificaciones
técnicas y manuales

d. Garantias

e. Tiempo de entrega

f. Cronograma de

| instalacién y puesta a

punto.

$2,000,000.00

$2,000,000.00

Servicios
externos

Se desarrollara un estudio
de Inteligencia tecnolégica
para la identificacion de
mercados potenciales para
el ClITA-IPN en los
Estados Unidos de América
a través de un consultor
especializado.

$2,000,000.00

$ 2,000,000.00
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Servicios
externos

Estrategia para la
identificacion de las
necesidades de la industria
y su correlacién con las
fortalezas del CIITA-IPN.
EI'IPN en conjunto con una
institucion consultora
elaborara una estrategia
para la transferencia de
tecnologia y la vinculacién
del CIITA-IPN para lo cual
se llevara a cabo lo
siguiente:

1. Elaborar un documento
de analisis basado en la
consulta de expertos para
la conformacion de la
estrategia de proteccion de
propiedad intelectual y de
transferencia de tecnologia.
2. Elaborar politicas y
procedimientos para la
protecciéon de la propiedad
intelectual.

3. Elaborar politicas y
procedimientos para la
transferencia de tecnologia
4. Crear el modelo de
Oficina de Transferencia de
Tecnologia.

$800,000.00

$800,000.00
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Formalizacién de
convenios de colaboracién
de, Empresas, instituciones
de educacion superior y
Centros de Investigacion
de la region, para
conformar el Consorcio de
Innovacién e Integracion de
Tecnologias Avanzadas.

El IPN en conjunto con una
institucidon consultora
elaborara el Plan de
Vinculacién del CIITA-IPN
para lo cual se llevara a
cabo lo siguiente:

1. Crear un directorio de
Instituciones educativas
Servicios afines, entidades de
externos gobiernoc y empresas,
nacionales e
internacionales.

2. Generar un programa de
vinculacién con
Instituciones educativas
afines, entidades de
gobierno y empresas.

3. Realizar reuniones de
Vinculacién con
Instituciones educativas
afines, entidades de
gobierno y empresas.

4. Gestionar los convenios
de colaboracién con
Instituciones educativas
afines, entidades de
gobierno y empresas.

; TOTAL| § 14,645,000@’)

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA DR~UAY
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

U voavia o140 ,fﬂy '
ING. RIFARDO VIRAMONTES BROWN

1 $500.000.00 $500,000.00

SECRETARIO TECNIO ~LUIS ALFONSO YILLA VARGAS
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO

DR. MARCO ANTONIO RAMIREZ SALINAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE

RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.
LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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D. DESGLOSE DEL GASTO DE INVERSION (INFORMATIVO)

Clave del
proyecto

Titulo del
proyecto

CHIH-2018-01-01-78244

Creacion del Centro de Innovacion e Integracion de Tecnologias Avanzadas
(CIITA) del Instituto Politecnico Nacional en Ciudad Juarez.

Costo unitario

escritorio

profesional, 16GB RAM,
Procesador i7 sexta gen,
1TB HDD SS, teclado y
mouse, monitor de 23
pulgadas

. N e g . . Total
Equipo Principal Especificacion Cantidad estimado Estimado
Construccion del CIITA Qbra civil a fondo mixto 1 $61,861,060.00 $61,861,060.00
Instalacién de servicios de | Suministro e instalacién de 1 $376,304.90 $376,304.90
red servicios de red en el area

de trabajo
Cableado horizontal Suministro e instalacion de 1 $1,113,714.83 $1,113,714.83
cableado horizontal
Instalacién de 5 enlaces Fibra optica OM4 12 hilos 1 $560,899.53 $560,899.53
de fibra éptica interior, riser multimodal;
suministro e instalacién de
fibra 6ptica OM4 6 hilos
exterior, riser, armada,
multimodal
Espacios de Suministro e instalacién de 1 $198,710.63 $198,710.63
telecomunicaciones equipamiento en espacios de
telecomunicaciones
Aditamentos miscelaneos | Suministro e instalacion de 1 $39,047.90 $39,047.90
de telecomunicaciones aditamentos miscelaneos
Computadoras de Sistema operativo 78 $58,000.00 $4,524,000.00

Sistema de video vigilancia

Suministro e instalacién de
42 camaras fijas y 2 camaras
PTZ. Suministro, instalacién
y configuracion de servidor
de grabacién marca Dell.
Suministro, instalacion y
configuracion de VMS
Milestone. Resolucién y
grabacion en 720p.
Licenciamiento y puesta en
marcha de equipos

$1,980,223.12

$1,980,223.12

Sistema de control de
acceso

Suministro e instalacién de
servicio de control de acceso

$1,392,000.00

$1,392,000.00
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para 40 puertas. Suministro
e instalacion de lectora en
exterior, botdn sin contacto
en interior.

Instalacién de Data center
con control de enfriamiento
y sistema de energia
ininterrumpida.

Suministro e instalacion de 4
gabinetes de 42 unidades de
rack, 3 unidades de
distribucion de energia de
10KW y 1 de 5. 7KW,
instalacion y suministro de
unidad ininterrumpible de
energia de 30KW escalable
a 40KW, N+1,
208V@30Amp, incluye
modulo de baterias.
Suministro e instalacion de
sistema de enfriamiento
InRow, incluye condensador
208-240V.

Suministro e instalacién de
sistema de monitoreo con
sensores de temperatura y
humedad.

Servicio de arranque para
sistema de enfriamiento con
soporte 8x5.

Suministro e instalacion de
adecuaciones eléctricas,
mano de obra en general.

$3,364,000.00

$3,364,000.00

Servidor de alto
rendimiento

Suministro, instalacién y
configuracién de 4 nodos
hiper-convergentes con
procesador de 20 nucleos,
8.9TB de almacenamiento de
estado soélido, 192GB de
memoria RAM, conectividad
a 10Gb/s y soporte de 3
afios en hardware.

Suministro e instalacion de
conmutador de datos de 48
puertos a 10Gb/s con 16
modulos y cables de
conexion a fibra dptica
multimodal, soporte de 3
afios en hardware.

Suministro, instalacién y
configuracién de software
para nube de computo y
virtualizacion.

Suministro e instalacion de
adecuaciones eléctricas,
mano de obra en general.

$3,999,098.84

$3,999,998.84

Sistema de seguridad
perimetral

Suministro, instalacién y
configuracion de sistema de
seguridad firewall con

$295,170.35

$295,170.35

Pagina 26 de 48




interfaces a 10Gb/s, filtrado
antimalware vy filtrado Web,
sistema de proteccion contra
intrusos.

Equipo de
telecomunicaciones
principal

Suministro, instalacién y
configuracién de 1
conmutador de datos para el
dorsal de la red, con 16
puertos a 10 Gb/s,
expandible a 32 puertos
minimo, capacidad de
conmutacién y enrutamiento
de paquetes IP, incluye
soporte de reemplazo en
hardware.

Suministro e instalacién de 5
conmutadores de datos de
48 puertos a
10/100/1000Mb/s en cobre y
2 puertos a 10Gb/s en fibra
optica multimodal, incluye
soporte de remplazo en
hardware.

Suministro e instalacién de 2
conmutadores de datos de
24 puertos a
10/100/1000Mb/s en cobre y
2 puertos a 10Gb/s en fibra
6ptica multimodal, incluye
soporte de remplazo en
hardware.

Suministro e instalacidn de
controladora para puntos de
acceso de red inalambrica,
virtual, licencia para 15
puntos de acceso.
Suministro e instalacién de
11 puntos de acceso
inalambricos
802.11%/blg/n/ac, incluye
soporte y remplazo en
hardware.

$2,061,048.32

$2,061,048.32

Sistema de telefonia

Suministro, instalacién y
configuracion de sistema de
telefonia IP, con licencia
para 50 extensiones, 8
troncales SIP, 6 FXO y 2FXS
y almacenamiento de 8GB,
41 teléfonos IP con 3 teclas
de funcion, 2 teléfonos IP
para conferencias

$1,344,080.98

$1,344,080.98

Sistema de
videoconferencias

Sistema de
videoconferencias de grupo
soportando estandares de
video H.261, H.263, H.264,
estandares de audio G.722,
G.711, G.728, G.729%,
cancelacién de echo, con

$1,160,000.00

$1,160,000.00
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opcion multipunto y camara a
1080p; incluye 3 camaras
para conexion a sistema de
videoconferencia y
mensajeria instantanea

Equipo de cdmputo de
escritorio

Suministro de 14
computadoras portatiles con
8GB RAM, SSD 256GB,
CPU i7 octava generacion y
estacion de conexion a
periféricos, sistema operativo
profesional incluido
Suministro de 14 monitores
de 27 pulgadas Ultra HD
Suministro de 26
computadoras de escritorio,
con sistema operativo
profesional, factor de forma
ultra delgado, 8GB RAM,
Procesador i5 sexta gen,
1TB HDD, teclado y mouse,
monitor de 23 pulgadas
Suministro de 4 impresoras
multifuncional profesional, de
alto volumen

Suministro de 8 proyectores
fijos de 4000 lumenes,
1080p, contraste 2200:1,
relacién de aspecto 16:9
Suministro de 3 proyectores
portatiles, full HD, 16:9, 1500
lumens.

Suministro de proyector para
auditorio, full HD, 16:9, 5400
lumens, l&mpara de diodo
laser, conexion LAN y
capacidad en 3D.

$1,648,684.29

$1,648,684.29

Servicio de internet

Suministro e instalacién de
servicio de Internet a
200Mbps, por 12 meses,
simétrico.

$513,648.00

$513,648.00

Computadoras con equipo
de automatizacion

Suministro de 20
computadoras de escritorio,
con sistema operativo
profesional, 16GB RAM,
Procesador i5 sexta gen,
1TB HDD S8, teclado y
mouse, monitor de 23
pulgadas. Incluyendo Equipo
de automatizacion y
protocolos de comunicacion
para desarrollo e integracién
de sistemas embebidos.

$1,045,536.30

$1,045,536.30

Laboratorio de prueba de
productos EMC

A) - Camara EMC para
pruebas Rl y EMI
Una (1) camara semi-

$24,955,256.00

$24,955,256.00
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anecoica de conformidad
para pruebas EMC a 1 m de
distancia con blindaje de
radiofrecuencias (RF) y
recubrimiento interior de
material absorbente para
ondas electromagnéticas;
disefiada para realizar
pruebas EMC conforme a la
normativa de componentes
electrénicos para el sector
automotriz, incluyendo
control de temperatura y
humedad. Criterios de disefio
y aceptacion: cumplir con las
normas CISPR 25, Ford
FMC1278 Rev. 2 Oct. 7
2016, y GMW 3097-2015

B) - SISTEMA Rl de AR

Un (1) sistema completo de
pruebas de inmunidad
radiada (RI) de conformidad
con la normativa de
componentes electronicos
para el sector automotriz;
200 MHz a 4.2 GHz,
integrado e instalado con la
camara semi-anecoica. Con
especificaciones: 100V/m
200MHz-1GHz, 50V/m 1-
2GHz, Pulsos de radar
600V/m de 1.2-1.4GHzy 2.7-
3.1GHz. Que cumpla con las
normas: 1ISO 11452-2, -3, -5,
-9; Ford FMC1278 Rev. 2
Oct. 7 2016 GMW 3097-2015

C) - Sistemas EMI con
equipos SCHWARZBECK,
KEYSIGHT y NI

Un (1) sistema completo de
medidas EMI de conformidad
con las normas automotrices;
integrado e instalado con la
camara semi-anecoica para
llevar a cabo las pruebas de
medidas de emisiones
radiadas y conducidas,
también se incluye un
sistema de control GPIB.
Con Emisiones EMI 20Hz - 8
GHz, y que cumpla con las
normas: CISPR 25; ISO
7637-2; Ford FMC1278 Rev.
2 Oct. 7 2016, GMW 3097-
2015

D) - Sistema de monitoreo y
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adquisicion de datos de
AUDIVO

Un (1) sistema completo de
adquisicién de datos via fibra
Optica de CCTV, incluye
audio video, bus CAN, bus
LIN, para el monitoreo de las
pruebas realizadas dentro de
la camara anecoica.
Inmunidad de 200 V/m
Emisiones 150KHz-8 GHz, y
que cumpla con norma
CISPR 25, ISO 11452,

Linea de desarrollo de
prototipos PCBs

Linea para desarrollo de
prototipos PCBs electrénicos
consistente de tres unidades:
- Dispensadora de epéxico.
No requerir screen printer
para posterior sujecién de
chips montados por SMT
para el desarrollo de
prototipos de tablillas
electronicas.

- Tecnologia de Montaje
Superficial de componentes
electronicos para tablillas de
hasta 40micras de precisién
en montado de chips, y un
minimo de trabajar con PCBs
de 450x450mm.

- Horno de PCBs de minimo
4 zonas de calentamiento.
Deseable que utilice
atmaosfera de nitrégeno.
Referencia cotizacién equipo
Panasonic. Sin embargo
esta unidad es pre-
produccién y se desea mayor
flexibilidad y menor costo de
dispensadores de chips.

$5,042,520.00

$5,042,520.00

Equipamiento para
estaciones de trabajo del
laboratorio de manufactura
aditiva

Equipo Profesional de
Manufactura Aditiva:

A) Sistema FDM
Fortus 450mc de Stratasys:
- 16x14x16 pulgadas
(406x355x406 mm) de area
de trabajo - Cuatro bahias de
Material (2 modeloy 2
soporte)

- 1 afio de garantia minimo
- 230V, 50/60 Hz, 16 Amp
-CE Conformance

- Start up kit - Kit de inicio.

- Software Insight

- 1 Kit de inicio (155-00010).
Estacién de limpieza para
equipo Fortus 450mc.

Debe incluir:

$13,006,875.84

$13,006,875.84
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- Licencias para Fortus 450
del paquete de materiales
Standard (ABS-M30, ABS-
M30i, ABS- ESD7, ASA)

- Licencias para Fortus 450
del paquete de materiales de
ingenieria (PC, PC-Iso,
Nylon 12)

- Licencias para Fortus 450
del paquete de alto
desempefio (Ultem 9085,
Ultem 1010, ST 130, Nylon
12 CF)

- Materiales consumibles
para Fortus 450mc

- Instalacion de equipo
Fortus 450mc y capacitacién
de Software Insigth en
Ciudad Juarez

B) Maquina de
impresion profesional 3D
modelo ProJet 6000 HD,
marca 3D Systems que
incluye:

Debe incluir Software, Area
de trabajo 250 x 250 x 250
mm, Initial Fill Kit — Visijet
SL Clear, Un afio de garantia
en partes y mano de obra,
Voltaje 100 - 240 VCA / 60
Hz /1 fase /15 A, Unidad de
limpieza, Unidad de Curado,
instalacion y entrenamiento
por 3 dias, incluido (max4
usuarios), Segundo afio de
garantia en partes y mano de
obra.

C) Maquina de
impresién de sélidos en 3D
modelo ProJet 3600, marca
3D

Debe incluir Software, Area
de trabajo 298 x 185 x 203
mm, Resolucién de
impresiénde 32pa29p, 2
Plataformas de trabajo, Dos
afios de garantia en partes y
mano de obra, Instalacién y
puesta en servicio y
entrenamiento, Material de
soporte, bote de 2 kg. Visijet
S300, Material de
construccién en bote de 2 kg:
Visijet M3 Black, EZ Rinse,
Projet Finisher

Microscopio electronico
SEM

Microscopio Electrénico SEM
y preparacion de muestras.
a. resolution: hasta 1.2nm at

$6,027,817.18

$6,027,817.18
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30kv, y 1.0nm at 20kv in gb
mode, 1.6nm at 1.0kv in gb
mode, 3.0nm at 15kv, wd
10mm, 5na accelerating
voltage: 0.01 to 30kv beam
current range: 1pa to >300na
magnification range: 10x to
1,000,000x

b. computer controlled
operation

c. electron optics 1. schottky-
type, in-the-lens, thermal
field emission gun

d. detectors a). conventional
in-chamber e-t type
secondary electron detector,
b). upper electron detector
with energy filter

e. image processing

f. vacuum system w ion
pump battery backup system
5. sample chamber pumped
by tmp, & turbo molecular
pump

g. installation and training

h axis motor drive stage type
1a2, (86mm cov. xyr)
specimen stage mechanical
tilt eucentric goniometer
stage: a) 70mm in x b) 50mm
inyc)3tod4imminzd)-5°
to +70° tilt e) 360°
continuous computer
eucentric rotation f) pc
automationof x, y, z, t, rg)
stage movement through
trackball, touchpad or mouse
operation

sm-14080rbed: retractable
be detector (wds port) short
working distance solid state
backscatter electron
detector. resolution: 1.5nm at
30kv compo and shadow
modes.

stem detector retractable
scintillator based detector

x- ray spectrometer w
imaging software

line scan and mapping
Preparacion de muestras
para SEM, Sputtering
Preparacion de muestras
para SEM, Cut-off saw de
precisién

Preparacién de muestras
para SEM, Grinder/Polisher
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Equipo para estaciones de
trabajo del Laboratorio de
electronica

Equipos varios para
Estaciones de trabajo Lab
Electrénica

MSQOX4104A - Oscilloscope: 1
GHz, 4 + 16 canales

SW application bundle license
for 4000 oscilloscope X-Series
Precision Source/Measure
Unit, 1ch, 10fA resolution,
210V, 3A DC/10.5A

Digital multimeter, 6 % digit,
34410A/34411A

USB/GPIB Interface
Low-Profile Modular Power
System Mainframe, 400W, 4
Slots

N6733B - DC Power Module,
20V, 2.5A, 50W

NB744B - N6744B DC Power
Module, 35V, 3A, 100W
P-series Power Meter Single
Channel

E3631A - 80W Triple Output
Power Supply, 6V, 5A & £25V,
1A

DC Power Module 20V, 15A,
300w

$931,146.99

$1,862,293.98

Paquete de ensefianza de
instrumentacion

Paquete de Ensefianza de
Instrumentacién:

Inversiaon: 10x estaciones HW
+ Software, entorno para la
ensefianza y simulacion
interactiva

+10 instrumentos
fundamentales VirtualBench
para un laboratorio de
electronica «Tutoriales listos
para usar

+El paquete de compaonentes
electrénicos cubren todos los
temas de ensefianza

$633,447.00

$633,447.00

Plataforma de
instrumentacion

Plataforma de
instrumentacién. Inversion: 8x
estaciones equipo + Software:
* Instrumentacion industrial de
mediciones eléctricas

» Integracion con lenguajes de
programacién Python,
LabVIEW, C#, NET

» Pruebas funcionales y
verificacion de productos para
industria automotriz,
electronica de consumo

+ Adquisicién de datos de alta
velocidad

$1,257,422.00

$1,257,422.00

Sistema CMM Accura

Sistema CMM ACCURA
9/16/8 RDS. incluye las sigs
especificaciones:
Measuring range: X = 900

$5,091,240.00

$5,091,240.00
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mm, Y = 1600 mm, Z = 800
mm

Length-measuring error as
per 1ISO 10360-2

EQ =(1.6 + L/350)um, PFTU
= 1.7 ym. Allowed measuring
reference temperature
(remained constant for 48
hours) from 20°C-26°C, + - 2
K (68-78,8°F) Scanning
performance as per ISO
10360-4 :

MPE_THP =2.5umin 50 s,
RDS-D-CAA basic unit for
ZEISS bridge-type
measuring machine
ACCURA, PRISMO and

| MMZ T/M/G consisting of:
RDS-D-CAA indexing probe
holder with

- Setting range for A- and B-
axis +/- 180°, - Increments of
2.5° - corresponds to 20,732
positions.

RDS-D-CAA has a multi-
sensor holder for tactile,
scanning and optical
SENsors.

PC Worstation control panel
con power ON function, two
progressive joysticks - LCD
display, function buttons,
Screen 23", Data System,
impresora comparable con
Printer OfficeJet 6230 HP,
Software CALYPSO CNC PC
bonded Base License,
CALYPSO PiWeb reporting,
CALYPSO Solid Works IN
PC, Software Maintenance
Agreement Services, Holder
RSH-214 with reference
sphere RS-DK30-C,
Installation and Training for 3
days, max 4 people. UPS
and Refrigerated air dryer.

Total $145,355,000.00

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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ING. RICARDO VIRAMONTES BROWN
SECRETARIO TECNICO

DR. LU FONSO VILL/A VARGAS
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO

DR. MARCO ANTONIO RAMIREZ SALINAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

CONSTE.
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ANEXO 2
COMPROMISOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A. COMPROMISOS DEL PROYECTO

Clave del CHIH-2018-01-01-78244

proyecto:

Titulo del Creacion del Centro de Innovacién e Integracion de Tecnologias Avanzadas
proyecto: (CHTA) del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad Juérez.

1. Vigencia del Proyecto

Tiempo 28 meses
ejecucion:
Fecha de inicio 11 de marzo de 2019
Fecha de término 25 de julio de 2021
Fecha limite 25 de agosto de 2021
entrega (30 dias calendario
productos al después de la fecha de
usuario término)
_—_ 9 de septiembre de 2021
Fecha limite ;
. (45 dias calendario
entregfa informe después de la fecha de
inal gy
término)

2. Objetivo General

Disefiar, construir, equipar, organizar y poner en operacién un Centro de Innovacién e Integracién de
Tecnologias Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional con sede en Cd. Juirez especializado en
Manufactura Avanzada, Electrénica y Tecnologias de la Informacién y Comunicacién (TIC) para atender las
vocaciones y competencias mas activas de la industria de la regién del estado de Chihuahua que son:
Automotriz y Autopartes, Aerondutica, Eléctrica y Electrénica, Equipo Médico y Biomédico, asi como
Logistica y Distribucidn de productos, que integre y articule todos los actores del ecosistema de innovacién

Chihuahua, especializado en Manufactura Avanzada, Electronica vy Tecnologias de la
Informacién y Comunicacién (TIC).

2) Elaborar un Plan Estratégico para el CITA-IPN que defina las acciones a tomar en el
corto, mediano y largo plazos para garantizar la sostenibilidad de su operacién y su
viabilidad financiera.

3) Desarrollar un proyecto para el equipamiento del Centro, que incluya un andlisis de todos ﬂ'«/
los equipos que se prevé adquirir, asi como las especificaciones técnicas y el presupuesto
detallado de dichos equipos.

4) Construir, equipar, y poner en marcha el Centro de Innovacién e Integracién de

Tecnologias Avanzadas (CHTA) del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad Judrez
especializado en Manufactura Avanzada, Electrénica y Tecnologias de la Informacién y

de la regidn fronteriza. ){
3. Objetivos Especificos
1) Realizar adecuaciones y/o actualizaciones al Proyecto Ejecutivo existente proporcionado
por el usuario para la construccion del Centro de Innovacion e Integracién de Tecnologias
Avanzadas (CHTA) del Instituto Politécnico Nacional con sede en Ciudad Juérez,

Comunicacion (TIC), de acuerdo con el proyecto ejecutivo, el plan estratégico y el proyecto
para el equipamiento, que se indican en los objetivos especificos 1, 2 y 3.

5) Desarrollar una estrategia para la transferencia de tecnologia y la vinculacion del Centro
que detalle los mecanismos y actividades a implementar para que las tecnologias e
innovaciones desarrolladas sean aprovechadas por empresas e industria local y para
fomentar colaboraciones.

6) Elaborar un plan de investigacion aplicada y desarrollo tecnolégico que defina las
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principales lineas de trabajo a desarrollarse en el CIITA, en las areas de: Manufactura
Avanzada, Electronica y Las Tecnologias de la Informacion y Comunicacién (TIC) para
atender las vocaciones y competencias méas activas de la region, que son: Automotriz y
Autopartes, Aeronautica, Eléctrico y Electronica, Equipo Médico y Biomédico, asi como
Logistica y Distribucién de productos.

7) Promover la vinculacion del Centro para fomentar colaboraciones entre las Instituciones de
Educacion Superior, Centros de Investigacion nacionales e internacionales, a fin de
atender los problemas, necesidades u oportunidades del estado en materia de
Manufactura Avanzada, Electrénica y Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (TIC).

4. Productos entregables

Producto (Resultado) Especificacién (Descripcién) Etapa
1) Proyecto Ejecutivo adecuado y/o actualizado para la construccion
del CIITA-IPN, incluye: Disefio arquitecténico Calculo estructural
Disefio de instalaciones Programa y presupuesto detallado de la
obra Cualquier otro aspecto indispensable para su exitosa
construccion y puesta en marcha del CIITA-IPN. - Se requiere
Proyecto Ejecutivo | considerar planos de: Conjunto de 2 Edificios y Caseta de
adecuado y vigilancia. Planos Estructurales. lluminacién Exterior. lluminacién
actualizado para la | Interior. Paisajismo. Elevaciones. Sistema de riego. Mobiliario | Etapa 1
construccion del Exterior. Proteccién Civil. Planos Arquitecténicos. Trazos.
CHTA-IPN. Techos. Plafones. Fachadas. Detalles constructivos. Detalles de
transicion. Secciones. Acabados en piso. Acabados en Muro.
Escaleras. Planos Mecanicos. Instalacién Eléctrica. Instalacion
Hidraulica. Instalacién Sanitaria. Contactos. Bafios. Mobiliario.
Cédulas de muebles. Cédulas de puertas y ventanas. Cédulas de
acabados. Carpinteria. Vistas 3D (Renders).
2) Plan esfratégico para el CITA-IPN, incluye: Manual de
organizacion. Descripcion de la figura juridica. Estudio de
mercado para la cartera de productos y servicios que ofrecera.
Andlisis de FODA. Proyecciones financieras para los primeros 5
afios. - MANUAL DE ORGANIZACION DEL CITA-IPN con el
Plan estratégico siguiente  contenido:  Antecedentes, Marco  Juridico- | Etapa 1
para el ClITA-IPN. | Administrativo, Atribuciones, Estructura Organica, Objetivo
General, Objetivos Especificos y Funciones. Estudio de mercado
para la cartera de servicios, Analisis de la vision estratégica del
presente y futuro del CHTA, Plan de negocio y estrategia de
mercado, Propuesta de modelo de consorcios académicos.
3) Estudio de
mercado en Estudio de mercado en Innovacion y Tecnologia Aplicada en
Innovacién y Estados Unidos de Norteamérica.-Andlisis de mercado de la Etapa 1
Tecnologia industria establecida en la frontera sur de Estados Unidos de P
Aplicada en el sur Norteamérica.
de Estados Unidos
de Norteamérica.
4) Proyecto para el equipamiento del Centro, incluye: Documento
de andlisis de equipos para las areas con las que contar3 el
Proyecto para el CHTA-IPN. Inventarip.cletaliado, y e_:speciﬁcacion_e_s de usoy
equipamiento del manua!es de operacién de los equipos por_adqqmr. - Programa Etapa 1
Centro. de equipamiento de TIC. Programa de equipamiento de
Elecirénica avanzada. Programa y/o convenio de equipamiento
de Manufactura avanzada.
5)  Manual operativo Manual operativo-Manual de operaciones y procedimientos. Etapa 2
6) Edificio 1 del Edificio 1 del Centro de Innovacién e Integracion de Tecnologias | Etapa 2
Centro de Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (CIITA-IPN) en
Innovacion e Ciudad Juarez especializado en Manufactura Avanzada,

Pagina 2 de 48

> \\‘%



Integracién de
Tecnologias
Avanzadas del
Instituto Politécnico
Nacional (CIITA-
IPN).

Electronica y Tecnologias de la Informacién y Comunicacion
(TIC). - Urbanizacién, estructura, obra civil, muros y plafones,
acabados, fachadas, canceleria, impermeabilizacién, sistemas,
instalacién eléctrica, instalacién hidraulica, instalacion sanitaria,
muebles sanitarios, instalacién mecanica, paisajismo.

7) Equipamiento en Edificio 1 y 2: Equipamiento en Cémputo y telecomunicaciones,
Cémputo y del Centro de Innovacién e Integracion de Tecnologias
telecomunicacione | Avanzadas ‘del Instituto Politécnico Nacional (CHTA-IPN) en Etapa 2
s, de los Edificios 1 | Ciudad Juarez. - Instalacién de equipamiento de Cémputo y
y2 Telecomunicaciones.
8) Edificio 1: Instalacién de Equipo de EMC, Laboratorio de
Edificio 1 Compatibilidad Electromagnética del Centro de Innovacion e
Instalacién de Integracién de Tecnologias Avanzadas del Instituto Politécnico Etapa 2
Equipo de EMC Nacional (CIITA-IPN) en Ciudad Juarez. - Adquisicion e
instalacion de equipo EMC.
9) Edificio 2: del Edificio 2: del Centro de Innovacién e Integracién de
Centro de Tecnologias Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (CIITA-
innovacu_qn e IPN) en Ciudad Judrez especializado en Manufactura Avanzada,
Integracion de Electrénica y Tecnologias de la Informacién y Comunicacién E 2
Tecnologias (TIC). - Urbanizacién, estructura, obra civil, muros y plafones, tapa
Avanzadas del acabados, fachadas, canceleria, impermeabilizacién, sistemas,
Instituto Politécnico | instalacién eléctrica, instalacion hidraulica, instalacion sanitaria,
::f;?)'ona’ (CITA- muebles sanitarios, instalacién mecanica, paisajismo.
10) Plan de
investigacion Plan de investigacion aplicada y desarrollo tecnolégico del CIITA-
aplicada y IPN, en las areas de: Manufactura Avanzada, Electrénica y las | Etapa 2
desarrollo Tecnologias de la Informacién y Comunicacién (TIC).
tecnoldgico del
CITA-IPN.
11) Estrategia para |a transferencia de tecnologia y la vinculacion del
CHTA-IPN que detalle los mecanismos y actividades a
Estrategia para la implementar para que las tecnologias e innovaciones
transferencia de desarrolladas sean aprovechadas por empresas e industria local
tecnologia y la y para fomentar colaboraciones. - Anélisis de la cultura de | Etapa 3
vinculacién del innovacion en el estado de Chihuahua y Desarrollo de
CHTA-IPN estrategias de fransferencia de tecnologias. Reporte de las
primeras vinculaciones formalizadas con el CITA-IPN vy
industrias locales.
12) Plan de vinculacion | Plan de vinculacién para fomentar colaboraciones entre las
para fomentar Inst;tucuones de_ Educaqon Superior, Ce;ptros de Invest;gac:on Etapa 3
colaboraciones nacionales e internacionales. - Creacién del Consorcic de
entre IES y Cl Investigacion e Innovacién en Tecnologias Avanzadas.
13) Proyecto de equipamiento - Equipamiento Fase 2: para Lab. de
Electréonica Avanzada y Lab. de Manufactura Avanzada.
Proyecto de Programa de pruebas y calibracion de los equipos y maquinaria. | Etapa 3
equipamiento Plan de medios para difundir la cartera de soluciones y servicios
tecnoldgicos.
14) pjan de puesta en Plarj de puesta en_marcha - Plan de puesta en marcha de Etapa 3
marcha equipos de laboratorio.
18) Laboratorio disefio electrénico. - Proyecto para el equipamiento
de Laboratorio Electrénica, que incluya un analisis de todos los
equipos que se prevé adquirir, asi como las especificaciones
Laboratorio disefio | técnicas y el presupuesto detallado de dichos equipos, que | Etapa 3

electronico.

incluya lo siguiente: Programa de equipamiento de TIC,
Programa de equipamiento de Electronica avanzada, Programa
de equipamiento de Manufactura avanzada.
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16) Laboratorio manufactura aditiva - Proyecto para el equipamiento
de Laboratorio de Manufactura Aditiva 3D, que incluya un analisis
) de todos los equipos que se prevé adquirir, asi como las
Laboratorio | especificaciones técnicas y el presupuesto detallado de dichos Etapa 3
manufactura aditiva | equipos, que incluya lo siguiente: Programa de equipamiento de
TIC, Programa de equipamiento de Electronica avanzada,
Programa de equipamiento de Manufactura avanzada.

1.7) Laboratorio i4.0 - Proyecto para el equipamiento de Laboratorio
i4.0, que incluya un andlisis de todos los equipos que se prevé
adquirir, asi como las especificaciones técnicas y el presupuesto

Laboratorio i4.0 detallado de dichos equipos, que incluya lo siguiente: Programa | Etapa 3
de equipamiento de TIC, Programa de equipamiento de
Electrénica avanzada, Programa de equipamiento de
Manufactura avanzada.

18) Laboratorio de Metrologia - Proyecto para el equipamiento de

Laboratorio de Metrologia, que incluya un analisis de todos los
. equipos que se prevé adquirir, asi como las especificaciones
Laboratorio de técnicas y el presupuesto detallado de dichos equipos, que | Etapa 3
Metrologia incluya lo siguiente: Programa de equipamiento de TIC,
Programa de equipamiento de Electrénica avanzada, Programa
de equipamiento de Manufactura avanzada.

5. Mecanismos de transferencia

Producto/Resultado Mecanismo de transferencia Etapa

1) Proyecto Ejecutivo para la

construccién del CHITA-IPN
eone” dmacaen”” g | So eniregaraofProyect Ejecuivo
estructural, Disefio de instalaciones adecuado y actualizado que incluye
Programa ,y presupuesto detallado todos los planos y presupuesto Etapa 1
5 detallado de la obra, en impreso y
de la obra Cualquier otro aspecto ; o
Lo : medio electrénico
indispensable para su exitosa
construccion y puesta en marcha del
CHTA-IPN.
2) Plan estratégico para el CIITA-IPN, Se entregara una carpeta integrada por
mcluy‘:e. 'Manuai de organizacion. | . imentos referente a la organizacion
Descr_:pcuon de la figura juridica. y figura juridica, y una segunda carpeta
Estudio de mercado i '.‘"‘ CHpeyg que contendra el estudio de analisis Etapa 1
de prg)ducios LY secr!vmlosFocE;)tf FODA vy las proyecciones financieras
gfrecera_. Andliais . | . | para los primeros 5 arios, todo en
O A financieras para los impreso y medio electronico.
primeros 5 anos.
3) Se entregara carpeta de documentos
que integra tanto el Manual de
: operaciones procedimientos y la
Manual operativo e Figura juridica del | Et@Pa 1
CIITA-IPN, todo en impreso y medio
electrénico.

4) Proyecto para el equipamiento del Se entregara carpeta de documentos

Ce!’?’?- mciuytla: Documento' ds que integgra tanto documento de

andlisis de equipos paa 5, oS analisis de equipo a adquirir en la Fase

con las que contard el CIITA-IPN. 2 de equipamiento (Laboratorios), sus | Etapa 1
Invem.aﬂc : detallado, y especificaciones técnicas, manuales de
especlﬁcac!?nes de usg'y rpanuales operacion y el presupuesto detallado,
ggq;ﬁ?mmo" de..las quipos; par todo en impreso y medio electronico.

5) Edificio 1 del Centro de Innovacion e | Se entregara inmueble 1 del CITA- Etapa 2

Integracidn de Tecnologias | IPN~y carta de entrega recepcion de la
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Avanzadas del Instituto Politécnico
Nacional (CHTA-IPN) en Ciudad
Juarez especializado en Manufactura
Avanzada, Electrénica y Tecnologias
de la Informacién y Comunicacién

(TIC).

empresa adjudicada para su
construccién, todo en impreso y medio
electronico.

6)

Edificio 1 y 2: Equipamiento en
Computo y telecomunicaciones, del
Centro de Innovacién e Integracién
de Tecnologias Avanzadas del
Instituto Politécnico Nacional (CIITA-
IPN) en Ciudad Juérez.

Se entregara inmueble del CIITA-IPN, y
carta de entrega recepcion de la
empresa adjudicada para su
construccioén, todo en impreso y medio
electrénico.

Etapa 2

7

Edificio 1: Instalacién de Equipo de
EMC, Laboratorio de Compatibilidad
Electromagnética del Centro de
Innovacién e  Integracién  de
Tecnologias Avanzadas del Instituto
Politécnico Nacional (CHITA-IPN) en
Ciudad Juérez.

Se entregara la carpeta de documentos
de la adquisicion, instalacion, garantias
y puesta a punto de la infraestructura
de computo y comunicaciones, todo en
impreso y medio electronico.

Etapa 2

8)

Edificio 2: del Centro de Innovacion e
Integracion de Tecnologias
Avanzadas del Instituto Politécnico
Nacional (CHTA-IPN) en Ciudad
Judrez especializado en Manufactura
Avanzada, Electrénica y Tecnologias
de la Informacién y Comunicacién
(TIC).

Se entregara la carpeta de documentos
de la adquisicion, instalacion, garantias
y puesta a punto del equipo EMC, todo
en impreso y medio electrénico.

Etapa 2

9)

Estudio de mercado en Innovacién y
tecnologia Aplicada en el sur de
Estados Unidos de Norteamérica.

Se entregara el inmueble 2 del CIITA-
IPN, y carta de entrega recepcion de la
empresa adjudicada para su
construccion, todo en impreso y medio
electrénico.

Etapa 2

10)

Estrategia para la transferencia de
tecnologia y la vinculacién del CHTA-
IPN que detalle los mecanismos y
actividades a implementar para que
las tecnologias e innovaciones
desarrolladas sean aprovechadas
por empresas e industria local y para
fomentar colaboraciones.

Se entregard el documento de
resultados de andlisis del estudio de
mercado en innovaciéon e integracion
de tecnologias avanzadas, en Estados
Unidos de Norte América, en impreso y
medio electronico.

Etapa 2

11)

Plan de investigacién aplicada vy
desarrollo tecnolégico del CIITA-IPN,
en las éreas de: Manufactura
Avanzada, Electrénica y las
Tecnologias de la Informacién y
Comunicacioén (TIC).

Se entregarda el documento de
resultados de andlisis de cultura de
innovacién, en impreso y medio
electrénico.

Etapa 3

12)

Plan de vinculacién para fomentar
colaboraciones entre las
Instituciones de Educacién Superior,
Centros de Investigacion nacionales
e internacionales.

Se entregara el documento de Plan de
vinculaciéon con las Instituciones de
Educacion Superior e Investigacion del
estado de Chihuahua y Centros de
Investigacion Nacionales e
Internacionales, en impreso y medio
electronico.

Etapa 3

13)

Proyecto de equipamiento

Se entregara la carpeta de documentos
que integra tanto Documento de
analisis de equipo a adquirir en la Fase
2 de equipamiento (Laboratorios), sus
especificaciones técnicas, manuales de
operacién y el presupuesto detallado,
todo en impreso y medio electrénico.

Etapa 3

14)

Plan de puesta en marcha.

Se entregara el documento de Plan de

Etapa 3
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Puesta en Marcha del ClITA-IPN, todo
en impreso y medio electronico.

15)

Laboratorio disefio electrénico. 2 de equipamiento (Laboratorios), sus | Etapa 3

Se entregara la carpeta de documentos
que integra tanto documento de
andélisis de equipo a adquirir en la Fase

especificaciones técnicas, manuales de
operacién y el presupuesto detallado,
todo en impreso y medio electrénico.

16)

Laboratorio manufactura aditiva

Se entregara la carpeta de documentos
que integra tanto Documento de
andlisis de equipo a adquirir en la Fase
2 de equipamiento (Laboratorios), sus | Etapa 3
especificaciones técnicas, manuales de
operacién y el presupuesto detallado,
todo en impreso y medio electrénico.

17)

Laboratorio i4.0 2 de equipamiento (Laboratorios), sus | Etapa 3

Se entregara la carpeta de documentos
que integra tfanto documento de
anélisis de equipo a adquirir en la Fase

especificaciones técnicas, manuales de
operacion y el presupuesto detallado,
todo en impreso y medio electronico

18)

Laboratorio de Metrologia 2 de equipamiento (Laboratorios), sus | Etapa 3

Se entregara la carpeta de documentos
que integra tanto documento de
andlisis de equipo a adquirir en la Fase

especificaciones técnicas, manuales de
operacion y el presupuesto detallado,
todo en impreso y medio electrénico.

6. Datos del Usuario (Enlace)

Institucién SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Nombre ING. ALEJANDRA CATARINA DE LA VEGA ARIZPE
Cargo SECRETARIA /3\'

=y E=

DRA. LISBEI!

SE

-

ING. IVAN ALE
SECRET. NICO

NGUEZ RUVALCABA DWILVESTRE ARANDA BARRADAS
ETARIO Anr?;s TIVO REPRESENTANTE LEGAL
A 0
\
JANDRO

ORA VELAZCO

RESPONSABLE TECNICO PEL PROYECTO

¥ et

LUIS ALFONSO vu%;& VARGAS

DR. MARCO ANTONIO MORENO IBARRA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE
RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.
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LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

CONSTE.

ANEXO 2

B. CRONOGRAMA POR ETAPAS

COMPROMISOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Clave del
proyecto CHIH-2018-01-01-78244
Titulo del Creacion del Centro de Innovacién e Integracidon de Tecnologias Avanzadas
proyecto (CHTA) del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad Juarez.
Et;pa Desl: Tt’:;,:" o Actividades de la etapa Productos de la etapa F?ﬁ::;: = fée::i:ge
1) Desarrollar reuniones de trabajo en situ
con empresarios y academia local y con
personal de IPN para guiar la definicién
de los espacios
2) Elaborar Célculo estructural N
3) Elaborar disefio arquitecténico para la I':mgﬁg;rougﬁgst';; hata
construccion del CIITA-IPN. P
4) Elaborar documento de especificaciones chalizado. Inclue: ¥
de los espacios conforme a la demanda aD‘ Mz, Incikve:
especifica. isefio arquitecténico
5) Elaborar el Disefio de instalaciones 8?|cgio::glu¢;tat;rail,

1 ETAPA 1 6) Realizar ajuste al programa y Procrama v orocuounct, | 11/03/2018 | 11/06/2019
presupuesto detallado de la obra del dro%lrama ¥ prastpuesto
proyecto etallado de la obra

7) Realizar ajustes y adecuaciones al nglquqer (:)tlm SEfEch
proyecto ejecutivo. indispensable para su

8) Realizar el analisis de necesidades para exntof: cor:tarue;)cm;?'
la definicion de los espacios de pcli'ﬁ;_”g:‘ FEnaishe
laboratorios y areas de servicio y )
administrativas que cumplan con
satisfactoriamente con los contemplados
en la demanda especifica

1 ETAPA 1 1) Desarrollar Anélisis de FODA. Plan estratégico para el 11/03/2019 11/06/2019

2) Desarrollar Manual de organizacién del CITA-IPN, incluye:
CITA-IPN Manual de organizacién.

3) Desarrollar Modelo de gobemnanza del Descripcion de la figura
ClITA-IPN juridica. Estudio de

4) Desarrollar Proyecciones financieras para | mercado para la cartera
los primeros 5 afios. de productos y servicios

5) Desarrollar de la cartera de capacidades que ofrecera. Anélisis de
y servicios especializados FODA. Proyecciones

6) Desarrollar documento de Estudio de financieras para los
mercado para la cartera de productos y primeros 5 afios.
servicios que ofrecera.

7) Desarrollar el documento de Descripcion
de la figura juridica.

8) Realizar Anélisis del sector empresarial
de Cd Juarez de capacidades y servicios
especializados.

9) Realizar el Estudio de prospeccion.

10) Realizar el Plan de Desarrollo y
factibilidad.

11) Realizar reuniones con expertos de
Ciudad de México y de Ciudad Juarez.

12) Realizar visitas a empresarios en Ciudad

Judrez.
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ETAPA 1

1)
2)

3)

4)

5)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Elaborar el proyecto para el equipamiento
TIC del CIITA-IPN.

Elaborar el proyecto para el equipamiento
de Elecfrénica avanzada (Metrologia,
i4.0, y Disefio electronico) del CIITA- IPN
Elaborar el proyecto para el equipamiento
de Manufactura avanzada (Manufactura
Aditiva) del CIITA-IPN.

Elaborar presupuesto detallado para
equipamiento TIC.

Elaborar presupuesto detallado para
equipamiento de Electrénica avanzada
(Metrologia, i4.0, y Disefio electrénico).
Elaborar presupuesto detallado para
equipamiento de Manufactura avanzada
(Manufactura Aditiva).

Realizar el analisis de equipamiento TIC
que se requieren para el funcionamiento
de cada una de las areas con las que
contara el CIiTA-IPN.

Realizar el andlisis de equipamiento de
Electrénica avanzada (Metrologia, i4.0, y
Disefio electronico) que se requieren para
el funcionamiento de cada una de las
areas con las que contara el CIITA-IPN.
Realizar el andlisis de equipamiento de
Manufactura avanzada (Manufactura
Aditiva) que se requieren para el
funcionamiento de cada una de las areas
con las que contara el CIITA-IPN.
Realizar la seleccion de equipamiento
TIC.

Realizar la seleccién de equipamiento de
Electrénica avanzada (Metrologia, i4.0, y
Disefio electronico).

Realizar |a seleccién de equipamiento de
Manufactura avanzada (Manufactura
Aditiva).

Recopilar conjunto de cotizaciones de
equipamiento TIC.

Recopilar conjunto de cotizaciones de
equipamiento de Electrénica avanzada
(Metrologia, i4.0, y Disefio electrénico).
Recopilar conjunto de cotizaciones de
equipamiento de Manufactura avanzada
(Manufactura Aditiva).

Proyecto para el
equipamiento del Centro,
incluye: Documento de
analisis de equipos para
las areas con las que
contara el ClITA-IPN.
Inventario detallado, y
especificaciones de uso y
manuales de operacién
de los equipos por
adquirir.

11/03/2019

11/06/2019

ETAPA 1

1)

2)

Desarrollar documento de analisis de
Mercado en Innovacién y Tecnologia
Aplicada en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Realizar visitas con actores del sector en
en el sur de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Estudio de mercado en
Innovaci6n y tecnologia
Aplicada en el sur de
Estados Unidos de
Norteamérica.

11/03/2019

11/06/2019

ETAPA 2

1)
2)

3)
4)

5)

Elaborar Manual operativo.

Elaborar la propuesta de estructura
orgéanica del CIITA-IPN.

Elaborar la propuesta de objetivos y
funciones de cada area del CIITA-IPN.
Revisar el Marco Juridico Institucional del
IPN.

Validar Manual operativo ante instancia
autorizada.

Manual operativo

25/10/2019

25/12/2019

ETAPA 2

1)

2)

Ejecucion de la fase 1 del plan de
equipamiento Fase 1: En TIC (Voz y
Datos) y Equipamiento del Laboratorio de
EMC del edificio 1.

Ejecutar y supervisar de los frabajos de
habilitacion de las instalaciones

Edificio 1 del Centro de
Innovacioén e Integracion
de Tecnologias
Avanzadas del Instituto
Politécnico Nacional
(CITA-IPN) en Ciudad

1/01/2020

1/03/2021
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hidraulicas, sanitarias, eléctricas y

Juarez especializado en

especiales para el edificio 1. Manufactura Avanzada,

3) Ejecutary supervisar la edificacién de
obra negra para el edificio 1.

4)  Ejecutar y supervisar los trabajos de
desplante y cimentacion para el edificio 1.

5) Ejecutar y supervisar los trabajos de
preparacion y limpieza del terreno para el
Edificio 1.

6) Ejecutary supervisar los trabajos de
recubrimientos y acabados del edificio 1.

7) Instalacion de mobiliario de oficina del
edificio 1.

1)  Ejecutar compras de equipo contemplado | Edificio 1y 2:
en el proyecto de equipamiento para TIC Equipamiento en
(Cémputo, Voz y Datos) Computo y

2) Instalar equipamiento contemplado en el telecomunicaciones, del
proyecto de equipamiento para TIC Centro de Innovacion e

ETARAL (Computo, Voz y Datos) Integracion de e 1/03/2021
Tecnologias Avanzadas
del Instituto Politécnico
Nacional (CIITA-IPN) en
Ciudad Juarez.

1)  Ejecutar compras de equipo contemplado | Edificio 1: Instalacion de
en el proyecto de equipamiento del Equipo de EMC,
Laboratorio EMC Laboratorio de

2) Instalar equipamiento contemplado en el Compatibilidad
proyecto de equipamiento del Laboratorio | Electromagnética del

ETAPA 2 EMC Cottosty Innowsciims 1/01/2020 1/03/2021
Integracién de
Tecnologias Avanzadas
del Instituto Politécnico
Nacional
ETAPA 2 1) Definir las lineas de investigacién Plan de investigacion 1/01/2020 31/12/2020
aplicada y desarrollo tecnolégico con aplicada y desarrollo
base en la alineaci6n de los recursos y tecnolégico del CIITA-
capacidades institucionales para IPN, en las areas de:
capitalizar las oportunidades detectadas Manufactura Avanzada,
en materia Electrénica Avanzada en la Electrénica y las
region de Ciudad Judrez. Tecnologias de la

2) Definir las lineas de investigacion Informacién y
aplicada y desarrollo tecnolégico con Comunicacion (TIC).
base en la alineacion de los recursos y
capacidades institucionales para
capitalizar las oportunidades detectadas
en materia Manufactura Avanzada en la
regién de Ciudad Juarez.

3) Definir las lineas de investigacion
aplicada y desarrollo tecnolégico con
base en la alineacién de los recursos y
capacidades institucionales para
capitalizar las oportunidades detectadas
en materia TIC en la regién de Ciudad
Judrez.

4) Generar un plan de investigacion
aplicada y desarrollo tecnolégico,
mediante la definicién de grandes
proyectos alineados para capitalizar las
oportunidades detectadas en materia
Electronica Avanzada en la region de
Ciudad Juarez.

5) Generar un plan de investigacion
aplicada y desarrollo tecnolégico,
mediante la definicion de grandes
proyectos alineados para capitalizar las
oportunidades detectadas en materia
Manufactura Avanzada en la regién de
Ciudad Juarez.

6) Generar un plan de investigacion
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7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

aplicada y desarrollo tecnolégico,
mediante la definicion de grandes
proyectos alineados para capitalizar las
oportunidades detectadas en materia TIC
en la region de Ciudad Juarez.

Integrar el plan general de investigacion
aplicada y desarrollo tecnolégico del
CIITA-IPN.

Realizar reuniones de trabajo con los
actores de las principales industrias en la
region de Ciudad Juarez para Identificar
las necesidades de desarrollo tecnoldgico
y servicios en materia TIC.

Realizar reuniones de trabajo con los
actores de las principales industrias en la
region de Ciudad Juarez para |dentificar
las necesidades de desarrollo tecnolégico
y servicios en materia Electrénica
Avanzada.

Realizar reuniones de trabajo con los
actores de las principales industrias en la
regién de Ciudad Juarez para Identificar
las necesidades de desarrollo tecnolégico
y servicios en materia Manufactura
Avanzada.

Realizar un analisis para detectar las
oportunidades de colaboracion para la
prestacion de servicios y de desarrollo
tecnolégico en materia Electronica
Avanzada hacia las principales industrias
en la region de Ciudad Juarez.

Realizar un analisis para detectar las
oportunidades de colaboraci6n para la
prestacion de servicios y de desarrollo
tecnolégico en materia Manufactura
Avanzada hacia las principales industrias
en la regién de Ciudad Juérez.

Realizar un analisis para detectar las
oportunidades de colaboracion para la
prestacién de servicios y de desarrollo
tecnolégico en materia TIC hacia las
principales industrias en la region de
Ciudad Juérez.

ETAPA 3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Analizar los resultados de las
actividades de vinculacion para
dimensionar el impacto y logros
alcanzados.

Establecer la estrategia de
documentacién y seguimiento de las
actividades de vinculacion generadas
Generar un directorio de Instituciones
educativas afines, entidades de gobiemno
y empresas, nacionales e
internacionales.

Generar un programa de vinculacién con
Instituciones educativas afines,
entidades de gobierno y empresas.
Gestionar los convenios de colaboracion
con Instituciones educativas afines,
entidades de gobierno y empresas.
Realizar el andlisis de la cultura de
innovacion en el estado de Chihuahua y
Desarrollo de estrategias de
transferencia de tecnologias.

Realizar reuniones de Vinculacion con
Instituciones educativas afines,
entidades de gobierno y empresas.
Reporte de las acciones de vinculacion
formalizadas con el CHTA-IPN y

Estrategia para la
transferencia de
tecnologia y la
vinculacion del CIITA-IPN
que detalie los
mecanismos y
actividades a
implementar para que las
tecnologias e
innovaciones
desarrolladas sean

16/03/2021

25/07/2021
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industrias locales, para registro y gestion
de conocimiento.

ETAPA 3

1)

2)

3)

4

5)

Definir un conjunto de indicadores para
la evaluacion del progreso del plan de
vinculacion.

Elaborar una Planeacion estratégica de
las acciones de vinculacién de acuerdo
a la evaluacion previa, para la insercion
continua y progresiva dentro del campo
industrial de la region.

Identificar y ponderar los servicios y
necesidades prioritarios de la region
para la jerarquizacién y planificacién de
acciones de vinculacién

Integrar el documento final del plan de
vinculacion.

Llevar a cabo la creacién del Consorcio
de Investigacién e Innovacién en
Tecnologias Avanzadas.

Plan de vinculacién para
fomentar colaboraciones
entre las Instituciones de
Educacion Superior,
Centros de Investigaci6n
nacionales e
internacionales.

15/03/2021

25/07/2021

ETAPA 3

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Actualizar la cartera de capacidades y
servicios especializados

Elaborar el plan de medios para difusién
de la cartera de servicios del CIITA.
Generar un programa de capacitacion
para el personal encargado de operar
las distintas dreas de servicio.

Generar un programa de pruebas y
calibracién de los equipos y maquinaria.
Implementar el plan de medios para
difusién de la cartera de servicios del
CIITA.

Implementar el programa de
capacitacion para el personal encargado
de operar las distintas areas de servicio.
Implementar el programa de pruebas y
calibracién de los equipos y maquinaria.

Plan de puesta en
marcha

15/03/2021

25/07/2021

ETAPA 3

1)

2)

Ejecutar compras de equipo
contemplado en el proyecto de
equipamiento (Electrénica avanzada)
Instalar equipamiento contemplado en el
proyecto de equipamiento (Electrénica
avanzada)

Laboratorio disefio
electrénico.

15/03/2021

25/07/2021

ETAPA 3

1)

2)

Ejecutar compras de equipo
contemplado en el proyecto de
equipamiento (Manufactura avanzada)
Instalar equipamiento contemplado en el
proyecto de equipamiento (Manufactura
avanzada)

Laboratorio manufactura
aditiva

156/03/2021

2510712021

ETAPA 3

1)

2)

Ejecutar compras de equipo
contemplado en el proyecto de
equipamiento (Industria 4.0)

Instalar equipamiento contemplado en el
proyecto de equipamiento (Industria 4.0)

Laboratorio i4.0

15/03/2020

25/07/2021

N
Y

ETAPA 3

1

2)

Ejecutar compras de equipo
contemplado en el proyecto de
equipamiento (Laboratorio de
Metrologia).

Instalar equipamiento contemplado en el
proyecto de equipamiento (Laboratorio
de Metrologia)

Laboratorio de
Metrologia

16/03/2020

12/03/2021
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DRA. LISBEILY-DOMINGUEY RUVALCABA DR-JUAN SILVESTRE ARANDA BARRADAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL
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ING. IVAN ALEJ \MORA VELAZCO

—181S ALFONSO VILLA VARGAS
RESPQNSABLE TECNICODEL PROYECTO

SECFQ ECNICO

DR. MARCO ANTONIO MORENO IBARRA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE

RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL “FONDO MIXTO” Y EL “SUJETO DE APOYO”.
LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
CONSTE.
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